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B. Souhrnna technicka zprava

a) Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby

V ramci zpracovani dodavatelské dokumentace stavby budou dodany technologické listy
K jednotlivym typim materiald pouzitych pfi stavebnich pracich na navrhované stavbé.

PoZadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveni$ti

Projekt BOZP neni vypracovan specificky pro tuto stavbu. Budou uplatiiovany zasady BOZP dle
vnitropodnikovych piedpisti dodavatele stavby a nadtazenych vyhlasek a predpist.

Pro bezpecnost prace a technickych zatfizeni pti stavebnich pracich je tfeba dodrzovat ustanoveni
natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. ,,0 blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.“ ve znéni pozdéjSich predpist (v platném znéni), vyhlaSek souvisejicich,
nahrazujicich nebo dopliiyjicich.

U této stavebni akce je naplnéno ustanoveni § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, tzn., Ze
celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti bude delsi nez 30 pracovnich dnti, ve kterych budou
vykonavany prace a ¢innosti.

V ramci stavby je urcena povinnost dle § 18 odst. 1 zadkona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, tzn.,
musi byt zpracovan seznam rizik, které mohou nastat v pribéhu provadéni dané stavby.

NizZe jsou v bodech uvedeny informace a postupy. které je nutno v ramci stavby dodrzet:
Realizace stavby vyzaduje spolupraci vSech zucastnénych stran. Tento oddil stanovuje povinnosti a
pravomoci zainteresovanych stran na realizaci stavby v otazkach BOZP.

1.1 Povinnosti a prava zadavatele stavby

Zadavatel stavby je povinen piedat koordinatorovi BOZP veskeré podklady a informace pro jeho
¢innost, véetné informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrzovat na pracovisti,
poskytovat mu potiebnou soucinnost a zavazat vSechny zhotovitele, popfipadée jiné osoby k soucinnosti
s koordinatorem po celou dobu realizace akce.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace
nejpozdéji 8 dni pred pfedanim stavenisté zhotoviteli. Oznameni muze byt v listinné formé nebo
elektronické podobe.

Zadavatel je povinen uréit koordinitora BOZP ve fazi piipravy a ve fazi realizace. Cinnosti
koordinatora pfi priprave dila a pii jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou.

Zadavatel stavby je opravnén na podnét koordinatora ukladat finan¢ni postihy zhotoviteli za
neplnéni povinnosti, tykajici se zajisténi BOZP na stavenisti a za poruSovani BOZP na stavenisti.

1.2 Opravnéni koordinatora BOZP
Zrizeni funkce koordinatora BOZP nezbavuje jednotlivé zhotovitele povinnosti plnit na tiseku BOZP
jim stanovené piedpisy. Koordinator BOZP je v souladu se zakonem 309/2006 Sb., v platném znéni a
NV 591/2006 Sb., opravnén:

- vstupovat bez ohlaseni na stavenis$té a na pracovisteé jednotlivych zhotovitel a provadét kontrolni

¢innosti,

- koordinovat spolupraci zhotovitelti nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajisténi
BOZP,
sledovat provadéni praci na stavenisti se zaméfenim, zda jsou dodrZzovany pozadavky na BOZP,
- upozornovat zhotovitele na nedostatky k zajisténi BOZP a vyzadovat zjednani napravy; k tomu je
opravnén navrhovat pfiméfena opatieni,
provadét zapisy o zjiSténych nedostatcich BOZP a dale zapisovat udaje o tom, zda a jakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény,
v pfipadé poruSovani predpisit vztahujicich se k zajisténi BOZP mize vykazat ze staveniste
zameéstnance zhotovitele bez naroku na uhradu vzniklé skody zhotoviteli.
- pozadovat po zhotovitelich prokdzani plnéni ustanoveni jednotlivych pravnich ptedpist, tohoto

planu BOZP a pouzivani OOPP,
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- vyzadat si provedeni dechové zkousky za ucelem zjisténi poziti alkoholickych napoju,
- vykazat pracovnika zhotovitele ze stavby v ptfipadé, Ze u né& budou patrné ptiznaky poziti
alkoholickych népojti nebo jinych omamnych latek.
informovat zadavatele stavby a davat podnét zadavateli stavby k uloZeni finan¢nich postihi za
neplnéni povinnosti, tykajicich se BOZP a za porusovani predpist BOZP.

1.3 Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji do 8 dnii pired zahajenim praci na staveni$ti pisemné
informovat koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfFi pracovnich a technologickych
postupech, které zvolil.

Zhotovitel je povinen poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro plnéni jeho tukold po
celou dobu svého zapojeni do realizace stavby, zejména mu vcas predavat informace a podklady pro
zhotoveni planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, brat v ivahu podnéty a pokyny koordinatora a
postupovat podle dohodnutych opatieni.

Zhotovitel je povinen umoznit koordinatorovi BOZP provedeni kontroly na svém pracovisti,
akceptovat pokyny koordinatora BOZP, respektovat pfipominky a navrhy v oblasti BOZP (zvySeni
urovné BOZP, bezpec¢nostni znaceni, zakaz ¢innosti ohrozujici zdravi a Zivot ostatnich osob, majetek a
zivotni prosttedi).

Jind fyzicka osoba, ktera se osobné podili na zhotoveni stavby a kterd nezaméstnava zameéstnance,
je povinna poskytnout zhotoviteli a koordinatorovi potiebnou souéinnost a postupovat podle pokyni
nebo opatfeni k zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace stanovenych zhotovitelem stavby. Jina
osoba informuje zhotovitele stavby nejpozdéji do 5-ti pracovnich dnti pred pievzetim pracovisté, a neni-
li to ze zavaznych diivodi mozné, bez zbytecného odkladu o vsech okolnostech, které by mohly pfi jeji
¢innosti na stavenisti vést k ohrozeni zivota a poskozeni zdravi dalsich fyzickych osob zdrzujicich se na
stavenisti s védomim zhotovitele.

Kazdy zhotovitel praci, ktery objednava k realizaci praci dalSiho zhotovitele praci =
podzhotovitele, je povinen o této skutecnosti informovat zadavatele (investora) a koordinatora
BOZP, a to 8 dni pi‘ed nastupem pracovniki nového podzhotovitele na stavbu.

Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinatorem BOZP pii aktualizaci planu BOZP.

1.4 Povinnosti jinych osob nebo navstév

Jiné osoby nebo navstévy se pohybuji po staveniSti pouze za doprovodu nckterého z vedoucich
pracovnikii trvale pfitomnych na stavbé a jsou povinni dbat zvySené bezpecnosti, respektovat
bezpecnostni tabulky a znaceni, které budou v ramci stavebniho dila umistény zhotovitelem stavebniho
dila. Je zakdzano vstupovat na stavenisté pod vlivem alkoholu a jinych navykovych latek.

1.5 Predani staveni§té, stavebni denik

Na zaklad¢ podminek smlouvy o dilo bude zhotovitel vyzvan investorem k pievzeti staveniste.
Stavenisté bude pfedano se zapisem o pfedani a prevzeti (NV ¢. 591/2006 Sb., § 2, odst. 3). Pfi
piilezitosti predani bude zaloZen stavebni denik, stavbyvedouci zajisti fadné vypsani hlavicky
stavebniho deniku, véetné razitek osob odpovédnych za odborné vedeni stavby.

Dalsi predani dil¢ich pracovist’ jednotlivym podzhotovitelim je v kompetenci hlavniho zhotovitele,
v ramci predani dil¢iho pracovisté musi byt pisemné upiesnéno, kdo bude provadét navazujici opatieni
z hlediska BOZP (zajisténi volnych okrajl, zajisténi vykopt, zajisténi montazniho pracovisté apod.).
V ptipadé neshody toto rozhodne hlavni zhotovitel.

Zhotovitel vede stavebni denik ode dne pfedani a ptevzeti stavenis$t¢ do dne dokonceni stavby,
popiipadé do odstranéni vad a nedodélkt zjisténych pii kontrolni prohlidce stavby. Musi byt na stavbé
ptistupny kdykoli v pribéhu prace na staveniSti vS§em opravnénym osobam. Stavebni denik obsahuje
originalni listy a potfebné mnozstvi kopii pro oddéleni dal$im osobam. Ma Cislované stranky a nesmi
v ném byt vynechdna volna mista. Stavebni denik musi obsahovat nalezitosti, pozadované vyhlaskou
499/2006 Sh., v platném znéni.

1.6 Dokumentace na stavenisti
Na stavenisti musi byt neustale k dispozici v§em zainteresovanym stranam nasledujici dokumenty:
- provadéci projekt
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- projekt stavebniho povoleni / uzemni rozhodnuti (ohlaSeni/souhlas) vcetné pravoplatného
povoleni se Stitkem stavba povolena

- technologické postupy praci dodané dodavatelem stavby,

- stavebni denik,

- plan BOZP,

- doklady o odborné zpisobilosti vybranych profesi (napf. svarecsky prukaz, vazacsky prikaz,
jetabnicky prikaz atd.).

1.7 Prostory pro osobni potiebu a hygienu zaméstnanct
V prostoru stavby by mohl byt pfistup do pfilehlého objektu s hygienickym zdzemim.

1.8 Mimoiadna udalost na stavbhé

Za mimofadnou udélost na stavbé je povazovana kazda nestandardni situace, pfi které dojde
k ohrozeni zdravi a zivoti zGcastnénych osob, k jejich zranéni nebo smrti. Déle je za mimotadnou
udalost povazovana kazda dopravni nehoda v ramci stavenisté, technicka nebo technologicka nehoda a
situace, pii které mize byt ohrozeno Zivotni prostiedi.

Vsichni zhotovitelé jsou povinni si pfi své Cinnosti pocinat tak, aby mimofadnym udalostem
predchazeli a pravdépodobnost vzniku mimotadné udalosti jejich ¢innosti byla minimalizovana.

Na stavenisti musi byt dostupna 1€kdrni¢ka prvni pomoci — zajist'uje hlavni zhotovitel.

Pokud k mimoiadné udalosti dojde, jsou povinni vSichni zhotovitelé pfijmout opatieni vedouci
k likvidaci této udalosti nebo alespon ke zmirnéni jejich nasledki. Pokud neni likvidace mimoradné
udalosti v silach zhotovitelti, musi byt bezodkladné povolany jednotky Integrovaného zichranného
systému:

Integrovany zachranny systém 112
Zdravotnicka zachranna sluzba 155
Policie CR 158
Hasici 150

O vzniku a pribéhu mimotadné udalosti musi byt vzdy informovan koordinator BOZP, ktery se
rovnéz ucastni vysetieni jejich pricin.

1.9 Kontrolni ¢innost BOZP pfi realizaci stavby

Stavbyvedouci_a vedouci zaméstnanci jednotlivych zhotoviteli stavby jsou povinni provadeét
kazdodenni kontroly dodrzovani bezpec¢nostnich ptedpisii na jim fizenych pracovistich a u svych
podfizenych zaméstnanct bez nutnosti vyhotovovat zapisy v pfipadé nezjisténych nedostatktl. V piipadé
zjiSténi skuteCnosti, které jsou v rozporu s predpisy BOZP, jsou povinni provést zapis do stavebniho
deniku.

Kontroly na stavenisti se zaméfenim na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci mohou dale provadét:

e koordinator BOZP na stavenisti

¢ 0soby odborné zptisobilé v prevenci rizik jednotlivych zhotovitelli stavebniho dila.

Terminy kontrolnich dnd k dodrzovani Planu BOZP urc¢i koordinator BOZP ve fazi realizace
stavby. Z kontrolnich dni bude proveden zapis do bezpeénostniho stavebniho deniku, popf. do
samostatného zapisu.

2 Vyhodnoceni rizik

V nize uvedené tabulce jsou uvedena zakladni rizika, ktera jsou zfejma z projektové dokumentace.
Vycet rizik neni konecny. Kazdy zhotovitel je povinen provést vlastni analyzu rizik, ve které budou
zahrnuty zvolené technologické postupy a technologie, naradi, pomocné konstrukce apod., které zvolil.

Provadéné prace Souvisejici riziko

Zrizeni stavenisté, komunikace Dopravni nehoda, riziko stfetu s dopravnim prostiedkem nebo
stavebnimi mechanismy, piejeti, zachyceni osoby, pad pti chlizi

Montézni prace Pad bfemena pii manipulaci, prevrzeni jetdbu, piirazeni
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zaméstnance
Prace s elektrickym ruénim | Uraz elektrickym proudem
naradim
Préce ve vyskach Pad osob z vysky, pdd materidlu nebo naradi z vySky a zasaZeni
zaméstnance
Manipulace s tézkymi | Zasah, naraz, pfirazeni zaméstnance manipulovanym dilem
konstrukénimi dily

3 Bezpecnostni opati‘eni prti jednotlivych pracovnich ¢innostech
Névaznost jednotlivych pracovnich ¢innosti bude uvedena v harmonogramu stavby vybraného
zhotovitele.

3.1 Zabezpeceni stavenisté, pristupy
Resena lokalita se nachazi na uzemi obce Karvina, Karvina- mésto.
Na viditelném misté bude umisténa bezpecnostni tabulka ,,Zdkaz vstupu nepovolanym osobam®.
Vzhledem k charakteru stavby neni potieba zfizovat jiné zabezpeceni staveniste.
3.2 InZenyrské sité
Sité vetejné technické infrastruktury byly zakresleny do situace, avSak na pozemku se mohou
nachazet arealové sité ptipadné dalsi nezjisténé sité. Pred zahajenim provadéni praci je provadéci firma
povinna si nechat na misté vytyc€it vSechny inzenyrskeé site.

3.3 Skladovaci prostory material
- Vzhledem k rozsahu stavby neni dale feSeno.

3.4 Bouraci prace

Pti bouracich pracich, je nutno dodrzovat nasledujici bezpecnostni pozadavky:

- Bouraci prace budou provadény podle zpracovaného technologického postupu dodaného
dodavatelem stavby.

- VSichni zaméstnanci, ktefi budou bouraci prace provadét, musi byt prokazatelné¢ sezndmeni
s technologickym postupem bouracich praci.

- Pfi bouracich pracich na dvou nebo vice mistech najednou povéii zhotovitel fyzickou osobu na
pracovisti stalym dozorem.

- Pokud budou pfi bouracich pracich zjistény skutecnosti, které nebyly prizkumem odhaleny,
budou skutecnosti neprodlené zapracovany do technologického postupu tak, aby byla zajisténa
bezpecnost provadéni praci.

- Material z bourané ¢asti stavby nutno prubézné odstranovat.

- Zamgstnanci se nesmi pohybovat v ohrozeném prostoru pracovniho stroje, v piipad¢ zjisténi —
obsluha stroje prerusi ¢innost a bude pokracovat az po opusténi ohrozeného prostoru osobami!

Neni-li v provozni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohroZeny cinnosti stroje vymezen
maximalnim dosahem jeho pracovniho zarizeni zvétsenym o 2 m.

- Pokud pfi bouracich pracich budou fyzické osoby provadégjici tyto prace ohrozeny padajicimi
pfedméty nebo material z pracovisté nad nimi, musi byt v technologickém postupu stanovena
opatieni k zajisténi jejich bezpec¢nosti.

3.5 Prace ve vySkach

-nebude k nim dochazet.

3.6 Zednické prace
-nebude k nim dochazet
3.7 Obecné

Vsichni zaméstnanci zhotovitele musi pouzivat reflexni vesty a ochrannou prilbu!

Vsichni zaméstnanci musi byt k provadénym cCinnostem zdravotné a odborné zpusobilé. Tato

povinnost je plné v kompetenci kazdého zhotovitele.

Zhotovitel je povinen prerusit praci, jakmile by jeji dalsi pokracovani vedlo k ohrozeni zivoti nebo

zdravi fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli, poptfipadé¢ k ohrozeni majetku nebo zivotniho
prostiedi vlivem nepiiznivych povétrnostnich vlivi, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce nebo
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stroje, zivelné udalosti, popt. vlivem jinych neptfedvidatelnych udalosti. Pfi pferuseni prace je povinen
zhotovitel zajistit provedeni nezbytnych opatieni k ochrané bezpecnosti a zdravi fyzickych osob a
vyhotovi zapis o provedenych opattenich.

Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpe¢nostnich pasmech
jinych staveb
Zadné specidlni podminky nejsou stanoveny, jelikoz se dand bezpeénostni pasma
vV ramci stavby nevyskytuji. Budou dodrzeny jednotlivé podminky dotéenych organy v ramci
vyjadfeni ke stavebnimu objektu pro stavebni povoleni.

Zvlastni podminky a poZzadavky na organizaci staveni$té a provadéni praci na ném, vyplyvajici
zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti staveniSté nebo pozadavkii stavebnika pro
provadéni stavby apod.

Zadné zvlastni podminky a pozadavky na organizaci staveniste a provadéni praci nejsou
stanoveny. Staveni$té, materialy a technika bude uloZena na pozemcich investora.

Ochrana Zivotniho prostiredi pri vystavbé

Stavba svym provedenim ani uzivanim nema negativni vliv na Zivotni prostiedi.
Dle ptedlozené projektové dokumentace si stavba nevyzada kaceni dfevin a nebude dotCena ani
naletova zelen.

V ramci stavebnich praci bude kladen dliraz na pfedchazeni vzniku odpadl a zajisténi
prednostniho vyuziti odpadt v souladu s zakonem ¢. 541/2020 Sb.,. Odpady budou zafazovany
dle druhii a kategorii podle ust. § 5 a 6 zdkona o odpadech.

Stavebni odpady budou shromazd’'ovany utfidéné podle jednotlivych druhi a
kategorii ve shromazd’ovacich prostfedcich v misté vzniku (tj. v misté stavby), budou
zabezpeceny pied nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem, v souladu
sust. § 5 vyhlasky MZP ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozd¢jsich predpist, a ptfevedeny do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich pievzeti podle
ust. § 12 odst. 3 zdkona o odpadech.

Plvodce odpadi je povinen dodrZovat, mimo jinych povinnosti danych zdkonem
o odpadech, povinnosti uvedené v § 16 zakona o odpadech. Pivodce odpadu je povinen
vést priubéznou evidenci o odpadech a zpiisobech nakladani s odpady a v piipadé, ze
produkuje nebo naklada s vice nez 100 kg nebezpecnych odpadl za kalendaini rok nebo
s vice nez 100 tunami ostatnich odpadl za kalendaini rok zasild kazdorocné do 15.
unora nasledujicitho roku pravdivé a uplné hlaseni o druzich, mnozstvi odpadi a
zpusobech nakladani s nimi obecnimu ufadu obce s rozsifenou piisobnosti pfisluSnému
podle mista provozovny.

S veskerymi odpady bude nakladdno v souladu se zdkonem o odpadech a v
souladu s provadécimi pravnimi piedpisy (zejména s vyhlaSkou MZP ¢. 93/2016 Sb.,
383/2001 Sh. a 294/2005 Sb.).

Dle vyhlasky MZP &. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadd, dojde pii stavebni
¢innosti ke vzniku nasledujicich odpadi:

Koéd odpadu  nazev kategorie mnozstvi
1501 02 Plastové obaly O do 100 kg
170101 Beton 0 do 500 kg
17 02 01 Dfevo O do 100 kg
17 02 03 Plasty (lepenka) O do 500 kg
1709 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené @] do 250 kg
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Odpady a druhotné suroviny, které¢ se vykupuji, investor zaveze do vykupny druhotnych
surovin. Stavebni sut bude skladovana a odvdzena v kontejnerech, druhotné kovy ve
velkoobjemovych textilnich pytlich. Odpady budou odvezeny na skladku, poptipadé do
sbérného dvora.

V této stavbé se nebude nachizet zdroj zneciSténi ovzdus$i, ktery by nebyl
vyjmenovanym zdrojem znecisténi ovzdusi, ktery by spadal do tabulky pfilohy ¢. 2 k zakonu ¢.
201/2012 Sb. Zakon o ochrané¢ ovzdusi. V ramci kvality ovzdusi nebude stavba nadmiru
ovliviiovat ovzdusi.

Stavba svym provedenim ani uzivanim nema negativni vliv na zivotni prostiedi. S
ohledem na praci v interiéru budovy nedojde k naruseni ochrany dfevin, ochrany pamatnych
stromtl, ochrany rostlin a Zivo¢icht apod.

Stavba nebude mit zadny vliv na okolni pozemky ani stavby. S ohledem na praci v
interiéru bude mit pouze nepatry vliv na okolni stavby ve zvyseni hlu¢nosti a prasnosti. Déle se
mistné nepatrné zvysi dopravni zatéz okolnich ulic stavebni a obsluznou dopravou.

Je tfeba vénovat zvySenou pozornost na dodrzovani vSech norem ochrany zivotniho
prostfedi se zvlastni pozornosti na hlu¢nost a prasnost. V ramci stavby budou pouzivany stroje
neptekracujici hygienické limity. Pracovni sména je piedpokladana v délce 12 hodin od 7:00 do
19:00

Zivotni prostiedi nebude ohrozeno.

B.1 Popis uzemi stavby

a)

b)

f)

Charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, zastavéné tzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem izemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost iizemi

Projektova dokumentace se tyka vystavby zpevnéné plochy v arealu DOZP Karvina (€. parcely
1382/38) na ulici Vydmuchov 1834/10, v k.. Karvina- mésto [663824], pficemz je tato parcela
vedena v katastru nemovitosti jako druh pozemku obc¢anského vybaveni. Pozemek je rovinatého
uzemi a nachdzi se v zastavéném Uizemi.

Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regula¢nim plinem nebo vefejnopravni
smlouvou izemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem

Jedna se o vystavbu venkovni zpevnéné plochy, ktera neni v rozporu s izemnim planem anebo
nejsou kvili charakteru stavby dale feSeny ¢i vyzadovany.

Udaje o souladu s tizemné plinovaci dokumentaci, v pFipadé stavebnich tprav
podmiriujicich zménu v uZivani stavby

Pracemi nedojde ke zménam tykajiciho se tohoto bodu. Samotny pozemek patii do ploch se
zpisobem vyuziti: plochy ob¢anského vybaveni

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavka na
vyuZivani izemi.

V ramci této dokumentace se nevyzaduji zadné vyjimky z obecnych pozadavkil na vyuzivani
uzemi

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi

Vsechna pfipadna stanoviska a podminky dotéenych organtt budou do dokumentace
zapracovana v ramci nasledné inZenyrské ¢innosti tak, aby projektova dokumentace vyhovéla
jejich znéni a zaroven i souasnému znéni stavebniho zdkona a vSech ptfidruzenych technickych
norem.

Vycet a zavéry provedenych priuzkumii a rozborii - geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.

V ramci stavby nebylo provadéno.
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g) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi

— Nedojde k ovlivnéni tzemi podle jinych pravnich piedpisi napi. zakon ¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdé&jsich predpist, zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpist.

— Ochrana uzemi neni fesena.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.

— Stavba se nenachazi na poddolovaném uzemi (zdroj: www.mapy.geology.cz)
— Stavba se nenachdzi v zaplavovém uzemi Q100

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

— Stavba svym provedenim ani uzivdnim nema negativni vliv na okolni stavby a pozemky.
V ramci akce budou stavba se staveni§tém pfistupny z vlastniho pozemku, provadéni stavby
nevyzaduje vstup na sousedni nemovitosti (veskeré stavebni prace budou probihat na vlastnim
pozemku).

— Nedojde ke zvySeni odvodiované plochy. Piechodné zvyseni hluku a praSnosti po dobu
vystavby bude v souladu s pfislusnymi hygienickymi ptedpisy. Navrzené upravy objektu nemaji
vzhledem ke své povaze a vzdalenosti k sousednim nemovitostem dopad na kvalitu vnitiniho
prostiedi sousednich nemovitosti z hlediska denniho osvétleni a proslunéni pobytovych
mistnosti a neohrozuje dodrzeni normovych hodnot.

j) PozZadavky na asanace, demolice, kaceni di‘evin

— Nejsou feSeny, kaceni dfevin nebude probihat.

k) Pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkii urcenych k plnéni funkci lesa,

— Projekt nepocitd se zabory zemédelského pidniho fondu nebo pozemki urcenych k plnéni
funkce lesa

I) Uzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stivajici dopravni a TI,
moZnost bezbariérového piistupu k navrhované stavbé,

— Stavebni prace nebudou vyzadovat zadna nova pfipojeni na technickou infrastrukturu ani na
mistni komunikace. Jedna se o spojeni dvou zpevnénych ploch nové navrZzenou zdmkovou
dlazbou, ktera je vhodna pro bezbariérovy pristup.

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice

— Navrhované stavebni prace nevyvolaji podminujici investice a nemaji vécné ani ¢asové vazby.

n) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Parcela ¢. 1382/32

Karvina- mésto

Vymeéra- 3429 m2

Druh pozemku: ostatni plocha

0) Seznam pozemki podle Kkatastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpe€nostni pasmo
- Ochranné a bezpe¢nostni pasmo se nebude zfizovat

B.2 Celkovy popis stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souc¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukei

Jedna se o novou stavbu.
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b)

c)

d)

f)

9)

h)

Ukel uzivani stavby
Zpevnéna plocha pro pojezdu do 3,5t.

Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

Informace o vydanych rozhodnutich o povolenich vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Vsechna pfipadna stanoviska a podminky dotcenych organtt budou do dokumentace
zapracovana v ramci nasledné inzenyrské Cinnosti tak, aby projektova dokumentace vyhovéla
jejich znéni a zéroven i soucasnému znéni stavebniho zdkona a vSech ptidruzenych technickych
norem.

Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi

Nejsou znamy zadné skuteCnosti tykajici se ochrany stavby podle jinych pravnich ptredpisi
Ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi
Nejsou znamy zadné skutecnosti tykajici se ochrany stavby podle jinych pravnich predpisi

Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti
apod.

Nedojde ke zménam soucasnych rozmért stavby

Zikladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deSt’ovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy emisi a odpadi apod.

Nedojde ke zvyseni zakladni bilance stavby

ZveEtsi se odvodniovana plocha v rdmcei vystavby nové zpevnéné plochy, kterd bude 2% sklonem
odvodiovana do pfilehlych travnatych ploch.

Nedojde ke zvySeni odvodinované plochy. Odvod destovych vod ziistane zachovan, a sice
odvodem do dest'ové kanalizace.

Pii provozovani dopravy v lokalité stavby je nutné dbat stavajicich dopravnich znaceni. Pro
dopravu materialu a odvoz suti musi byt pouzity dopravni prostiedky s ptislusnym povolenim k
vjezdu.

U vstupu na staveni$té bude osazena bezpe¢nostni tabulka ,,Zakaz vstupu nepovolanych osob®.
Veskeré znaceni bude provedeno v souladu s nafizenim vlady ¢. 11/2002 Sb.

Se vSemi odpady, vznikajicimi v prubéhu provadeéni stavby a jejiho uzivani, bude nakladano
zpusobem, ktery je v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zakond, jak vyplyva z pozdéjsich zmén (v platném znéni), tzn., nebudou-li stavebnikem
vyuzity, budou pfedany ke zneSkodnéni opravnénym osobam.

Béhem stavby bude odpadni material tfidén dle zakona o odpadech ¢. 541/2020 Sb., zafazeni
téchto odpadii bude stanoveno podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., o katalogu odpadd. Seznam
nebezpecnych odpadl a seznamy odpadi pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt a postup
pti udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt budou kategorizovany takto:

Kéd odpadu  nazev kategorie mnozstvi
150101 Papir, lepenkové obaly @) do 250 kg
1501 02 Plastové obaly O do 100 kg
170101 Beton O do 500 kg
17 02 01 Dtevo o) do 100 kg
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené @) do 250 kg

Odpady budou odvezeny na skladku, poptipade do sbérné¢ho dvora.
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— Stavba svym provedenim ani uzivanim nema negativni vliv na zivotni prostiedi. S ohledem na
praci v interiéru budovy nedojde k naruseni ochrany dievin, ochrany pamatnych stromt (zadné
se v okoli nenachazi), ochrany rostlin a zivocichi apod.

— Stavba nebude mit zasadni vliv na okolni pozemky ani stavby. S ohledem na praci v interiéru
bude mit pouze nepatrny vliv na okolni stavby ve zvysSeni hlu¢nosti a prasnosti. Dale se mistné
nepatrné zvysi dopravni zatéz okolnich ulic stavebni a obsluznou dopravou.

— Je tfeba vénovat zvySenou pozornost na dodrzovani vSech norem ochrany zivotniho prostiedi se
zvlastni pozornosti na hlucnost a prasnost. V rdmci stavby budou pouzivany stroje
nepiekracujici hygienické limity. Pracovni sména je pfedpokladand v délce 12 hodin od 7:00 do
19:00.

— Stavba si nevyzada zadné ptelozky stavajicich inZzenyrskych siti.

—  Zivotni prostfedi nebude ohrozeno. Stavebni bouda se nebude umistovat.

i) Zakladni piedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

— Stavba jako celek neni ¢lenéna na jednotlivé etapy.
— Predpokladany termin realizace je 03/2022, doba realizace cca 3 mésice.

j) Orientaé¢ni naklady stavby
Cca 800 000tis.
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