
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

Investor : Benjamín, příspěvková organizace  

                                                   Modrá 1705, 735 41 Petřvald 

                            

                              

 

 

Stavba : Zpevněná plocha v areálu DOZP Karviná 

 
                              

 

Stupeň  :  Dokumentace pro provádění stavby 

Vypracoval         :    Ing. Jakub Guňka 

Zakázkové číslo : 203/2021 

Číslo přílohy  : 203/2021-B 

Datum   : 11/2021                                                    

   Počet stran: 12 

 

 



B – Souhrnná technická zpráva 

         Zpevněná plocha areálu DOZP Karviná 

Dokumentace pro provádění stavby 

 

Číslo přílohy:  203/2021-B 
 

2 

OBSAH: 

Stupeň  :  Dokumentace pro provádění stavby ................................................................................... 1 

B. Souhrnná technická zpráva ................................................................................................................ 4 

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby .................................................... 4 
Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ....................... 4 

1.1 Povinnosti a práva zadavatele stavby ......................................................................................... 4 

1.2 Oprávnění koordinátora BOZP................................................................................................... 4 

1.3 Povinnosti zhotovitele ................................................................................................................ 5 

1.4 Povinnosti jiných osob nebo návštěv ......................................................................................... 5 

1.5 Předání staveniště, stavební deník .............................................................................................. 5 

1.6 Dokumentace na staveništi ......................................................................................................... 5 

1.7 Prostory pro osobní potřebu a hygienu zaměstnanců ................................................................. 6 

1.8 Mimořádná událost na stavbě ..................................................................................................... 6 

1.9 Kontrolní činnost BOZP při realizaci stavby ............................................................................. 6 

2 Vyhodnocení rizik ............................................................................................................................... 6 

3 Bezpečnostní opatření při jednotlivých pracovních činnostech ...................................................... 7 

3.1 Zabezpečení staveniště, přístupy ................................................................................................ 7 

3.2 Inženýrské sítě ............................................................................................................................ 7 

3.3 Skladovací prostory materiálů .................................................................................................... 7 

3.4 Bourací práce .............................................................................................................................. 7 

3.5 Práce ve výškách ........................................................................................................................ 7 

3.6 Zednické práce ........................................................................................................................... 7 

3.7 Obecně ........................................................................................................................................ 7 

Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných 

staveb 8 
Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající 

zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka pro provádění 

stavby apod. ........................................................................................................................................ 8 
Ochrana životního prostředí při výstavbě ........................................................................................... 8 

B.1 Popis území stavby ............................................................................................................................. 9 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území ............................. 9 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem .............................................. 9 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby ...................................................................................................................... 9 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území. 9 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů .............................................................................................................. 9 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod. .................................................................................... 9 
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů ........................................................................ 10 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. ................................... 10 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 10 



B – Souhrnná technická zpráva 

         Zpevněná plocha areálu DOZP Karviná 

Dokumentace pro provádění stavby 

 

Číslo přílohy:  203/2021-B 
 

3 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin ....................................................................... 10 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkcí lesa, .......................................................................................................... 10 
l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a TI, možnost 

bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, ................................................................................ 10 
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice ............................ 10 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí............................ 10 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 10 

B.2 Celkový popis stavby ....................................................................................................................... 10 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí .......................................................................................................... 10 
b) Účel užívání stavby ................................................................................................................... 11 
c) Trvalá nebo dočasná stavba ...................................................................................................... 11 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povoleních výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby ......................................... 11 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů ............................................................................................................ 11 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů ....................................................................... 11 
g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 

předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. ....... 11 
h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy emisí a odpadů apod. ........................................................ 11 
i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy ............... 12 
j) Orientační náklady stavby ......................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B – Souhrnná technická zpráva 

         Zpevněná plocha areálu DOZP Karviná 

Dokumentace pro provádění stavby 

 

Číslo přílohy:  203/2021-B 
 

4 

B. Souhrnná technická zpráva 

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

 

V rámci zpracování dodavatelské dokumentace stavby budou dodány technologické listy 

k jednotlivým typům materiálů použitých při stavebních pracích na navrhované stavbě. 

Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Projekt BOZP není vypracován specificky pro tuto stavbu. Budou uplatňovány zásady BOZP dle 

vnitropodnikových předpisů dodavatele stavby a nadřazených vyhlášek a předpisů. 

Pro bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích je třeba dodržovat ustanovení 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích.“ ve znění pozdějších předpisů (v platném znění), vyhlášek souvisejících, 

nahrazujících nebo doplňujících. 

U této stavební akce je naplněno ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, tzn., že 

celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti.  

V rámci stavby je určena povinnost dle § 18 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, tzn., 

musí být zpracován seznam rizik, které mohou nastat v průběhu provádění dané stavby. 

 

Níže jsou v bodech uvedeny informace a postupy, které je nutno v rámci stavby dodržet: 

Realizace stavby vyžaduje spolupráci všech zúčastněných stran. Tento oddíl stanovuje povinnosti a 

pravomoci zainteresovaných stran na realizaci stavby v otázkách BOZP. 

 

1.1 Povinnosti a práva zadavatele stavby 

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho 

činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na pracovišti, 

poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti 

s koordinátorem po celou dobu realizace akce. 

Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 

nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení může být v listinné formě nebo 

elektronické podobě. 

Zadavatel je povinen určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy a ve fázi realizace. Činnosti 

koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.  

Zadavatel stavby je oprávněn na podnět koordinátora ukládat finanční postihy zhotoviteli za 

neplnění povinností, týkající se zajištění BOZP na staveništi a za porušování BOZP na staveništi. 

 

1.2 Oprávnění koordinátora BOZP 

Zřízení funkce koordinátora BOZP nezbavuje jednotlivé zhotovitele povinností plnit na úseku BOZP 

jim stanovené předpisy. Koordinátor BOZP je v souladu se zákonem 309/2006 Sb., v platném znění a 

NV 591/2006 Sb., oprávněn: 

- vstupovat bez ohlášení na staveniště a na pracoviště jednotlivých zhotovitelů a provádět kontrolní 

činnosti,  

- koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 

BOZP, 

- sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP, 

- upozorňovat zhotovitele na nedostatky k zajištění BOZP a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je 

oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích BOZP a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým 

způsobem byly tyto nedostatky odstraněny, 

- v případě porušování předpisů vztahujících se k zajištění BOZP může vykázat ze staveniště 

zaměstnance zhotovitele bez nároku na úhradu vzniklé škody zhotoviteli. 

- požadovat po zhotovitelích prokázání plnění ustanovení jednotlivých právních předpisů, tohoto 

plánu BOZP a používání OOPP, 
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- vyžádat si provedení dechové zkoušky za účelem zjištění požití alkoholických nápojů, 

- vykázat pracovníka zhotovitele ze stavby v případě, že u něj budou patrné příznaky požití 

alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek. 

informovat zadavatele stavby a dávat podnět zadavateli stavby k uložení finančních postihů za 

neplnění povinností, týkajících se BOZP a za porušování předpisů BOZP. 

 

1.3 Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 

informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických 

postupech, které zvolil. 

Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po 

celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady pro 

zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora a 

postupovat podle dohodnutých opatření. 

Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP provedení kontroly na svém pracovišti, 

akceptovat pokyny koordinátora BOZP, respektovat připomínky a návrhy v oblasti BOZP (zvýšení 

úrovně BOZP, bezpečnostní značení, zákaz činnosti ohrožující zdraví a život ostatních osob, majetek a 

životní prostředí).  

Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance, 

je povinna poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů 

nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná 

osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5-ti pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-

li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její 

činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na 

staveništi s vědomím zhotovitele. 

Každý zhotovitel prací, který objednává k realizaci prací dalšího zhotovitele prací = 

podzhotovitele, je povinen o této skutečnosti informovat zadavatele (investora) a koordinátora 

BOZP, a to 8 dní před nástupem pracovníků nového podzhotovitele na stavbu. 

Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP při aktualizaci plánu BOZP. 

 

1.4 Povinnosti jiných osob nebo návštěv 

Jiné osoby nebo návštěvy se pohybují po staveništi pouze za doprovodu některého z vedoucích 

pracovníků trvale přítomných na stavbě a jsou povinni dbát zvýšené bezpečnosti, respektovat 

bezpečnostní tabulky a značení, které budou v rámci stavebního díla umístěny zhotovitelem stavebního 

díla. Je zakázáno vstupovat na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. 

 

1.5 Předání staveniště, stavební deník 

Na základě podmínek smlouvy o dílo bude zhotovitel vyzván investorem k převzetí staveniště. 

Staveniště bude předáno se zápisem o předání a převzetí (NV č. 591/2006 Sb., § 2, odst. 3). Při 

příležitosti předání bude založen stavební deník, stavbyvedoucí zajistí řádné vypsání hlavičky 

stavebního deníku, včetně razítek osob odpovědných za odborné vedení stavby. 

Další předání dílčích pracovišť jednotlivým podzhotovitelům je v kompetenci hlavního zhotovitele, 

v rámci předání dílčího pracoviště musí být písemně upřesněno, kdo bude provádět navazující opatření 

z hlediska BOZP (zajištění volných okrajů, zajištění výkopů, zajištění montážního pracoviště apod.). 

V případě neshody toto rozhodne hlavní zhotovitel. 

Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, 

popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby. Musí být na stavbě 

přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje 

originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí 

v něm být vynechána volná místa. Stavební deník musí obsahovat náležitosti, požadované vyhláškou 

499/2006 Sb., v platném znění. 

 

1.6 Dokumentace na staveništi 

Na staveništi musí být neustále k dispozici všem zainteresovaným stranám následující dokumenty: 

- prováděcí projekt 
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- projekt stavebního povolení / územní rozhodnutí (ohlášení/souhlas) včetně právoplatného 

povolení se štítkem stavba povolena 

- technologické postupy prací dodané dodavatelem stavby, 

- stavební deník, 

- plán BOZP, 

- doklady o odborné způsobilosti vybraných profesí (např. svářečský průkaz, vazačský průkaz, 

jeřábnický průkaz atd.). 

 

1.7 Prostory pro osobní potřebu a hygienu zaměstnanců 

V prostoru stavby by mohl být přístup do přilehlého objektu s hygienickým zázemím. 

 

1.8 Mimořádná událost na stavbě 

Za mimořádnou událost na stavbě je považována každá nestandardní situace, při které dojde 

k ohrožení zdraví a životů zúčastněných osob, k jejich zranění nebo smrti. Dále je za mimořádnou 

událost považována každá dopravní nehoda v rámci staveniště, technická nebo technologická nehoda a 

situace, při které může být ohroženo životní prostředí. 

Všichni zhotovitelé jsou povinni si při své činnosti počínat tak, aby mimořádným událostem 

předcházeli a pravděpodobnost vzniku mimořádné události jejich činností byla minimalizována. 

Na staveništi musí být dostupná lékárnička první pomoci – zajišťuje hlavní zhotovitel. 

Pokud k mimořádné události dojde, jsou povinni všichni zhotovitelé přijmout opatření vedoucí 

k likvidaci této události nebo alespoň ke zmírnění jejich následků. Pokud není likvidace mimořádné 

události v silách zhotovitelů, musí být bezodkladně povolány jednotky Integrovaného záchranného 

systému: 

 

Integrovaný záchranný systém    112 

Zdravotnická záchranná služba    155  

Policie ČR       158  

Hasiči       150 

 

O vzniku a průběhu mimořádné události musí být vždy informován koordinátor BOZP, který se 

rovněž účastní vyšetření jejich příčin. 

 

1.9 Kontrolní činnost BOZP při realizaci stavby 

Stavbyvedoucí a vedoucí zaměstnanci jednotlivých zhotovitelů stavby jsou povinni provádět 

každodenní kontroly dodržování bezpečnostních předpisů na jím řízených pracovištích a u svých 

podřízených zaměstnanců bez nutnosti vyhotovovat zápisy v případě nezjištěných nedostatků. V případě 

zjištění skutečností, které jsou v rozporu s předpisy BOZP, jsou povinni provést zápis do stavebního 

deníku. 

Kontroly na staveništi se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci mohou dále provádět: 

 koordinátor BOZP na staveništi 

 osoby odborně způsobilé v prevenci rizik jednotlivých zhotovitelů stavebního díla. 

 

Termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP určí koordinátor BOZP ve fázi realizace 

stavby. Z kontrolních dnů bude proveden zápis do bezpečnostního stavebního deníku, popř. do 

samostatného zápisu. 

 

2 Vyhodnocení rizik 

V níže uvedené tabulce jsou uvedena základní rizika, která jsou zřejmá z projektové dokumentace. 

Výčet rizik není konečný. Každý zhotovitel je povinen provést vlastní analýzu rizik, ve které budou 

zahrnuty zvolené technologické postupy a technologie, nářadí, pomocné konstrukce apod., které zvolil. 

 

Prováděné práce Související riziko 

Zřízení staveniště, komunikace Dopravní nehoda, riziko střetu s dopravním prostředkem nebo 

stavebními mechanismy, přejetí, zachycení osoby, pád při chůzi 

Montážní práce  Pád břemena při manipulaci, převržení jeřábu, přiražení 
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zaměstnance 

Práce s elektrickým ručním 

nářadím 

Úraz elektrickým proudem 

Práce ve výškách Pád osob z výšky, pád materiálu nebo nářadí z výšky a zasažení 

zaměstnance 

Manipulace s těžkými 

konstrukčními díly 

Zásah, náraz, přiražení zaměstnance manipulovaným dílem 

 

3 Bezpečnostní opatření při jednotlivých pracovních činnostech 

Návaznost jednotlivých pracovních činností bude uvedena v harmonogramu stavby vybraného 

zhotovitele. 

 

3.1 Zabezpečení staveniště, přístupy 

Řešená lokalita se nachází na území obce Karviná, Karviná- město. 

Na viditelném místě bude umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“.  

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba zřizovat jiné zabezpečení staveniště. 

3.2 Inženýrské sítě 

Sítě veřejné technické infrastruktury byly zakresleny do situace, avšak na pozemku se mohou 

nacházet areálové sítě případně další nezjištěné sítě. Před zahájením provádění prací je prováděcí firma 

povinná si nechat na místě vytyčit všechny inženýrské sítě. 

 

3.3 Skladovací prostory materiálů 

- Vzhledem k rozsahu stavby není dále řešeno. 

 

3.4 Bourací práce 

Při bouracích pracích, je nutno dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 

- Bourací práce budou prováděny podle zpracovaného technologického postupu dodaného 

dodavatelem stavby. 

- Všichni zaměstnanci, kteří budou bourací práce provádět, musí být prokazatelně seznámeni 

s technologickým postupem bouracích prací. 

- Při bouracích pracích na dvou nebo více místech najednou pověří zhotovitel fyzickou osobu na 

pracovišti stálým dozorem. 

- Pokud budou při bouracích pracích zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem odhaleny, 

budou skutečnosti neprodleně zapracovány do technologického postupu tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost provádění prací. 

- Materiál z bourané části stavby nutno průběžně odstraňovat. 

- Zaměstnanci se nesmí pohybovat v ohroženém prostoru pracovního stroje, v případě zjištění – 

obsluha stroje přeruší činnost a bude pokračovat až po opuštění ohroženého prostoru osobami! 

 

Není-li v provozní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 

maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

- Pokud při bouracích pracích budou fyzické osoby provádějící tyto práce ohroženy padajícími 

předměty nebo materiál z pracoviště nad nimi, musí být v technologickém postupu stanovena 

opatření k zajištění jejich bezpečnosti.  

3.5 Práce ve výškách 

-nebude k nim docházet.  

3.6 Zednické práce 

-nebude k nim docházet 

3.7 Obecně 

Všichni zaměstnanci zhotovitele musí používat reflexní vesty a ochrannou přilbu! 

Všichni zaměstnanci musí být k prováděným činnostem zdravotně a odborně způsobilé. Tato 

povinnost je plně v kompetenci každého zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 

zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 

prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo 
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stroje, živelné události, popř. vlivem jiných nepředvídatelných událostí. Při přerušení práce je povinen 

zhotovitel zajistit provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a 

vyhotoví zápis o provedených opatřeních. 

 

Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech 

jiných staveb 

Žádné speciální podmínky nejsou stanoveny, jelikož se daná bezpečnostní pásma 

v rámci stavby nevyskytují. Budou dodrženy jednotlivé podmínky dotčených orgány v rámci 

vyjádření ke stavebnímu objektu pro stavební povolení. 

Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající 

zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka pro 

provádění stavby apod. 

Žádné zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací nejsou 

stanoveny. Staveniště, materiály a technika bude uložena na pozemcích investora. 

Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba svým provedením ani užíváním nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Dle předložené projektové dokumentace si stavba nevyžádá kácení dřevin a nebude dotčena ani 

náletová zeleň.  

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění 

přednostního využití odpadů v souladu s zákonem č. 541/2020 Sb.,. Odpady budou zařazovány 

dle druhů a kategorií podle ust. § 5 a 6 zákona o odpadech. 

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 

kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou 

zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, v souladu 

s ust. § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů, a převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle 

ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech.  

Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem 

o odpadech, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen 

vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že 

produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo 

s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. 

února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a 

způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému 

podle místa provozovny.  

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v 

souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 

383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).  

Dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, dojde při stavební 

činnosti ke vzniku následujících odpadů: 

 

Kód odpadu  název             kategorie  množství 

15 01 02 Plastové obaly      O do 100 kg 

17 01 01 Beton       O do 500 kg 

17 02 01 Dřevo       O do 100 kg 

17 02 03 Plasty (lepenka)     O do 500 kg 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené O do 250 kg 
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Odpady a druhotné suroviny, které se vykupují, investor zaveze do výkupny druhotných 

surovin. Stavební suť bude skladována a odvážena v kontejnerech, druhotné kovy ve 

velkoobjemových textilních pytlích. Odpady budou odvezeny na skládku, popřípadě do 

sběrného dvora. 

V této stavbě se nebude nacházet zdroj znečištění ovzduší, který by nebyl 

vyjmenovaným zdrojem znečistění ovzduší, který by spadal do tabulky přílohy č. 2 k zákonu č. 

201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší. V rámci kvality ovzduší nebude stavba nadmíru 

ovlivňovat ovzduší. 

Stavba svým provedením ani užíváním nemá negativní vliv na životní prostředí. S 

ohledem na práci v interiéru budovy nedojde k narušení ochrany dřevin, ochrany památných 

stromů, ochrany rostlin a živočichů apod. 

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky ani stavby. S ohledem na práci v 

interiéru bude mít pouze nepatrný vliv na okolní stavby ve zvýšení hlučnosti a prašnosti. Dále se 

místně nepatrně zvýší dopravní zátěž okolních ulic stavební a obslužnou dopravou. 

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost na dodržování všech norem ochrany životního 

prostředí se zvláštní pozorností na hlučnost a prašnost. V rámci stavby budou používány stroje 

nepřekračující hygienické limity. Pracovní směna je předpokládaná v délce 12 hodin od 7:00 do 

19:00 

Životní prostředí nebude ohroženo. 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Projektová dokumentace se týká výstavby zpevněné plochy v areálu DOZP Karviná (č. parcely 

1382/38) na ulici Vydmuchov 1834/10, v k.ú. Karviná- město [663824], přičemž je tato parcela 

vedena v katastru nemovitostí jako druh pozemku občanského vybavení. Pozemek je rovinatého 

území a nachází se v zastavěném území. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Jedná se o výstavbu venkovní zpevněné plochy, která není v rozporu s územním plánem anebo 

nejsou kvůli charakteru stavby dále řešeny či vyžadovány. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

 Pracemi nedojde ke změnám týkajícího se tohoto bodu. Samotný pozemek patří do ploch se 

způsobem využití: plochy občanského vybavení 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území. 

 V rámci této dokumentace se nevyžadují žádné výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Všechna případná stanoviska a podmínky dotčených orgánů budou do dokumentace 

zapracována v rámci následné inženýrské činnosti tak, aby projektová dokumentace vyhověla 

jejich znění a zároveň i současnému znění stavebního zákona a všech přidružených technických 

norem. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 V rámci stavby nebylo prováděno. 
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g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Nedojde k ovlivnění území podle jiných právních předpisů např. zákon č.20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

 Ochrana území není řešena. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Stavba se nenachází na poddolovaném území (zdroj: www.mapy.geology.cz) 

 Stavba se nenachází v záplavovém území Q100 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 

 Stavba svým provedením ani užíváním nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

V rámci akce budou stavba se staveništěm přístupny z vlastního pozemku, provádění stavby 

nevyžaduje vstup na sousední nemovitosti (veškeré stavební práce budou probíhat na vlastním 

pozemku). 

 Nedojde ke zvýšení odvodňované plochy. Přechodné zvýšení hluku a prašnosti po dobu 

výstavby bude v souladu s příslušnými hygienickými předpisy. Navržené úpravy objektu nemají 

vzhledem ke své povaze a vzdálenosti k sousedním nemovitostem dopad na kvalitu vnitřního 

prostředí sousedních nemovitostí z hlediska denního osvětlení a proslunění pobytových 

místností a neohrožuje dodržení normových hodnot. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Nejsou řešeny, kácení dřevin nebude probíhat. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkcí lesa, 

 Projekt nepočítá se zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a TI, 

možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

 Stavební práce nebudou vyžadovat žádná nová připojení na technickou infrastrukturu ani na 

místní komunikace. Jedná se o spojení dvou zpevněných ploch nově navrženou zámkovou 

dlažbou, která je vhodná pro bezbariérový přístup. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Navrhované stavební práce nevyvolají podmiňující investice a nemají věcné ani časové vazby. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parcela č. 1382/32 

Karviná- město 

Výměra- 3429 m2 

Druh pozemku: ostatní plocha 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

-     Ochranné a bezpečnostní pásmo se nebude zřizovat 

B.2 Celkový popis stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novou stavbu. 

http://www.mapy.geology.cz/
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b) Účel užívání stavby 

Zpevněná plocha pro pojezdu do 3,5t. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povoleních výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 Všechna případná stanoviska a podmínky dotčených orgánů budou do dokumentace 

zapracována v rámci následné inženýrské činnosti tak, aby projektová dokumentace vyhověla 

jejich znění a zároveň i současnému znění stavebního zákona a všech přidružených technických 

norem. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Nejsou známy žádné skutečnosti týkající se ochrany stavby podle jiných právních předpisů 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Nejsou známy žádné skutečnosti týkající se ochrany stavby podle jiných právních předpisů 

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 

předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti 

apod. 

  Nedojde ke změnám současných rozměrů stavby  

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy emisí a odpadů apod. 

 Nedojde ke zvýšení základní bilance stavby 

 Zvětší se odvodňovaná plocha v rámci výstavby nové zpevněné plochy, která bude 2% sklonem 

odvodňována do přilehlých trávnatých ploch. 

 Nedojde ke zvýšení odvodňované plochy. Odvod dešťových vod zůstane zachován, a sice 

odvodem do dešťové kanalizace.  

 Při provozování dopravy v lokalitě stavby je nutné dbát stávajících dopravních značení. Pro 

dopravu materiálu a odvoz suti musí být použity dopravní prostředky s příslušným povolením k 

vjezdu. 

 U vstupu na staveniště bude osazena bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu nepovolaných osob“. 

Veškeré značení bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 11/2002 Sb. 

 Se všemi odpady, vznikajícími v průběhu provádění stavby a jejího užívání, bude nakládáno 

způsobem, který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn (v platném znění), tzn., nebudou-li stavebníkem 

využity, budou předány ke zneškodnění oprávněným osobám. 

 Během stavby bude odpadní materiál tříděn dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., zařazení 

těchto odpadů bude stanoveno podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 

při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů budou kategorizovány takto: 

 
Kód odpadu  název             kategorie  množství 

15 01 01  Papír, lepenkové obaly     O do 250 kg 

15 01 02 Plastové obaly      O do 100 kg 

17 01 01 Beton       O do 500 kg 

17 02 01 Dřevo       O do 100 kg 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené O do 250 kg 

 

 Odpady budou odvezeny na skládku, popřípadě do sběrného dvora. 
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 Stavba svým provedením ani užíváním nemá negativní vliv na životní prostředí. S ohledem na 

práci v interiéru budovy nedojde k narušení ochrany dřevin, ochrany památných stromů (žádné 

se v okolí nenachází), ochrany rostlin a živočichů apod. 

 Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky ani stavby. S ohledem na práci v interiéru 

bude mít pouze nepatrný vliv na okolní stavby ve zvýšení hlučnosti a prašnosti. Dále se místně 

nepatrně zvýší dopravní zátěž okolních ulic stavební a obslužnou dopravou. 

 Je třeba věnovat zvýšenou pozornost na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se 

zvláštní pozorností na hlučnost a prašnost. V rámci stavby budou používány stroje 

nepřekračující hygienické limity. Pracovní směna je předpokládaná v délce 12 hodin od 7:00 do 

19:00. 

 Stavba si nevyžádá žádné přeložky stávajících inženýrských sítí.  

 Životní prostředí nebude ohroženo. Stavební bouda se nebude umísťovat. 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 Stavba jako celek není členěna na jednotlivé etapy. 

 Předpokládaný termín realizace je 03/2022, doba realizace cca 3 měsíce. 

j) Orientační náklady stavby 

Cca  800 000tis. 

 


