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A. 1 Identifikační údaje 

A. 1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

Zpevněná plocha areálu DOZP Karviná, Vydmuchov 1834/10, k. ú. Karviná- město 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

Parcela č.1382/38, Vydmuchov 1834/10, v k.ú. Karviná- město 

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 

                                                    Benjamín, příspěvková organizace 

                                   Sídlo:        Modrá 1705  

                                                    735 41 Petřvald 

                         Zastoupena:        Mgr. Darja Kuncová- ředitelkou organizace 

                                    IČO:         00847461 

               Bankovní spojení:         Unicreditbank a.s. 

                           Číslo účtu:         2112515147/2700 

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

Jméno a příjmení hlavního projektanta: Ing. Jakub Guňka, r. č. 850407/5448 

     Sokolská 1907, 739 34 Šenov 

     Číslo autorizace: 1104361, 

 

A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO01 –  Zpevněná plocha v areálu DOZP Karviná  

A. 3 Seznam vstupních podkladů 

V rámci projektové přípravy byla provedena schůzka se zástupci investora s cílem vyjasnění všech 

postupů a záměrů projektu. Stavba je prováděna na základě požadavku investora zvětšit skladovací 

prostory haly. 

Projektová dokumentace pro stavební povolení byla vypracována na základě studie, obhlídky 

pozemků a vynesení nových objektů v digitální podobě.  

Jako další podklad byla použita původní projektová dokumentace a nově provedený pasport 

objektu. 

Pro zpracování dokumentace pro provádění stavby byly dále podkladem: 

Fotodokumentace 

Projektová dokumentace byla vyprojektována v softwaru AutoCad LT 2020. 

Projektová dokumentace byla vypracována s ohledem a dodržením platných ČSN týkajících se 

obsahu projektu. 

 
 
 
 
ZÁVĚR: 
ZE ZJIŠTĚNÝCH OKOLNOSTÍ VYPLÝVÁ, ŽE NIC NEBRÁNÍ PROVÉST STAVBU TAK, 
JAK JE NAVRŽENO V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI.  
 
 
 
 

V Ostravě, listopad 2021                                                                     Vypracoval: Ing. Jakub Guňka 

 


